



**INVITACIÓN PÚBLICA VA-003-2023  
ADENDA N°2**

**Objeto:** “Compra, transporte, instalación y puesta a punto de mobiliario, completamente nuevo, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, mediante precios unitarios no reajustables, para las oficinas y aulas del bloque 49, localizado en la Ciudadela “Luis Javier Arroyave Morales” (Robledo), de acuerdo con los diseños, especificaciones técnicas entregadas por la Universidad y la propuesta comercial entregada por el contratista.”

El Vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Acuerdo Superior 419 del 29 de abril de 2014, Título II, Competencia y Delegación, Artículo 6, y teniendo en cuenta:

**Primero:** Que, dentro del plazo para efectuar la evaluación de las ofertas presentadas, se hace necesario realizar algunos requerimientos a los proponentes para que subsanen algunas deficiencias u omisiones encontradas en varias de las muestras físicas recibidas, por lo tanto, la comisión evaluadora de éstas, requiere tiempo adicional para realizar los requerimientos a los oferentes y que éstos puedan subsanarlos.

Por lo anterior, la Comisión evaluadora recomendó a la Vicerrectoría Administrativa la necesidad de modificar los Términos de Referencia.

**Con fundamento en lo expuesto, se hace necesario modificar la tabla 1, Resumen, que contiene el cronograma, con respecto al plazo para realizar la evaluación, presentar informe y publicar, así:**

*Tabla 1, Resumen*

|  |   |
|--|---|
| <b>Plazo para realizar la evaluación, presentar informe y publicar</b> | Dentro de los <b>treinta (30)</b> días hábiles siguientes al cierre de la invitación, prorrogables si la <b>UdeA</b> lo requiere. |
|--|---|

**Segundo:** Los demás aspectos de los Términos de Referencia de la invitación pública VA-003-2023, quedan sin más modificaciones.

Medellín, 21 de febrero de 2023.

**RAMÓN JAVIER MESA CALLEJAS**  
Vicerrector Administrativo  
Universidad de Antioquia

|  | NOMBRE, APELLIDO Y CARGO  | FIRMA |
|--|---|-------|
| Proyectó   | Angélica María Arias Loza, Ingeniera Civil                          |       |
| Revisó   | Gustavo Adolfo Rodríguez Ochoa, Profesional Especializado 2         |       |
| Aprobó   | Edwin Alexis Usuga Moreno (Jefe División de Infraestructura Física) |       |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. |   |       |



# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

Revisó:

  
Jaime Omar Cardona Usquiano  
Profesional Especializado 3  
Abogado  
Unidad de Asesoría Jurídica en  
Gestión Contratos y Convenios  
Dirección Jurídica  
Universidad de Antioquia  
Caso xx

# 6\_0\_Adenda2\_VA\_003\_2023

Informe de auditoría final

2023-02-22

|                    |  |
|--------------------|--|
| Fecha de creación: | 2023-02-22   |
| Por:               | Asistente Vicerrectoria Administrativo Universidad de Antioquia (asisviceadministrativo@udea.edu.co) |
| Estado:            | Firmado  |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAarysCHCNsNEjqVXHzTh6WH57mhcTwxall   |

## Historial de “6\_0\_Adenda2\_VA\_003\_2023”

 Asistente Vicerrectoria Administrativo Universidad de Antioquia (asisviceadministrativo@udea.edu.co) ha creado el documento.

2023-02-22 - 21:44:42 GMT- Dirección IP: 200.24.16.161.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a viceadministrativo@udea.edu.co para su firma.

2023-02-22 - 21:45:14 GMT

 viceadministrativo@udea.edu.co ha visualizado el correo electrónico.

2023-02-22 - 21:46:07 GMT- Dirección IP: 66.102.8.120.

 El firmante viceadministrativo@udea.edu.co firmó con el nombre de Ramón Javier Mesa Callejas

2023-02-22 - 21:46:47 GMT- Dirección IP: 200.24.16.161.

 Ramón Javier Mesa Callejas (viceadministrativo@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento. Asistente Vicerrectoria Administrativo Universidad de Antioquia (asisviceadministrativo@udea.edu.co) ha alojado la firma digital.

Fecha de firma: 2023-02-22 - 21:46:49 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.161.

 Documento completado.

2023-02-22 - 21:46:49 GMT