



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

INVITACIÓN VA-130-2019

Adenda

Objeto: *“Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas.”*

El Vicerrector Administrativo de la Universidad de Antioquia, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas según Acuerdo Superior N° 419 del 29 de abril de 2014, Título II, Competencia y Delegación, Artículo 6., y teniendo en cuenta lo siguiente:

Primero: Que luego de surtido el plazo de observaciones al proceso se evidenciaron inconsistencias entre los archivos publicados como anexos de la INVITACIÓN VA-130-2019, la Comisión Técnica recomendó a la Vicerrectoría la necesidad de modificar lo siguiente:

1. En los TERMINOS DE REFERENCIA el cronograma, el cual se describe de la siguiente forma:

Objeto	“Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas
---------------	---

Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, Recepción correspondencia Calle 70 No.52-27

Conmutador 219 83 32 Fax 263 8282 Nit: 890.980.040-8

▪ Apartado: 1226 <http://www.udea.edu.co>

Medellín - Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

Lugar de ejecución de las obras	Para todos los efectos legales. y contractuales será la ciudad de Medellín calle 67 N° 53 -108, bloque 29 no obstante, lo anterior, el proyecto se ejecutará en la Seccional Oriente , Municipio del Carmen de Viboral.	
Presupuesto oficial	OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (827.307.305) todos los gastos, tasas y contribuciones a que haya lugar. IVA incluido.	
Cuantía	MEDIANA CUANTÍA (Procedimiento del artículo 32 de la Resolución Rectoral 39.475 de 2014)	
Fecha de publicación	30 de diciembre de 2019	
Fecha de apertura	20 de enero de 2020	
Visita técnica opcional	Fecha – Hora	27 de enero de 2020 a las 10:00 a.m.
	Sitio de Encuentro	Seccional Oriente, Sede Carmen de Viboral, Bloque 3
Solicitudes de modificaciones, aclaraciones o precisiones	Se recibirán entre el 20 de enero de 2020 y el 27 de enero de 2020 hasta las 17:00 horas. Las comunicaciones, deben ser: (i) Radicadas, en medio físico, en la Ventanilla Única de Gestión de Correspondencia, Calle 70 No. 52-21, Medellín, entre las 8:00 horas y las 17:00 horas (salvo los viernes que se labora hasta las 16 horas); o (ii) Enviadas al correo electrónico infraestructurafisica@udea.edu.co	
Respuesta a solicitudes	28 de enero de 2020.	
Adendas si aplica	29 de enero de 2020..	
Fecha y lugar de entrega de las propuestas comerciales	En Medellín, calle 70 No. 52-21 (se radican en la Ventanilla Única de Gestión de Correspondencia de la Universidad de Antioquia), el 5 de febrero de 2020, desde las 9:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. , hora legal colombiana señalada por la Instituto Nacional de Metrología.	
Plazo para realizar la evaluación, presentar informe y publicar	Dentro de los (15) quince días calendario siguientes al cierre de la invitación, prorrogables si la UdeA lo requiere.	
Plazo para presentar observaciones u objeciones al informe de evaluación	Tres (3) días hábiles siguientes a la publicación.	

Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, Recepción correspondencia Calle 70 No.52-27

Conmutador 219 83 32 Fax 263 8282 Nit: 890.980.040-8

▪ Apartado: 1226 <http://www.udea.edu.co>

Medellín - Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

Plazo para responder las observaciones u objeciones al informe de evaluación	Dentro de los (3) tres días hábiles, contados a partir de la terminación del plazo para presentar observaciones. Prorrogables si la Entidad lo requiere.
Selección de propuesta:	Se le informará mediante correo electrónico al proponente seleccionado, y se informará a los demás oferentes.
Plazo máximo estimado para la ejecución de las obras	Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato y aprobación de las garantías por parte de la Universidad.
Publicidad	Los interesados podrán revisar y descargar, sin costo alguno, la información de los términos de referencia en el Portal Universitario de la UdeA, en el link http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/invitaciones-cotizar

2. Anexo No.2 formato de presentación de la propuesta económica

Con fundamento en lo expuesto, se hacen las siguientes modificaciones en los TÉRMINOS DE REFERENCIA de la INVITACIÓN VA-130-2019 así:

Primero: Modificar el cronograma de los términos de referencia, el cual quedará así:

Objeto	"Compraventa, transporte, instalación y puesta en servicio de: once (11) cabinas de extracción, seis (6) cabinas de flujo laminar vertical, una (1) cabina PCR (cabina para la reacción en cadena de la polimerasa), bases, conexión de ventilador a control integrado a las cabinas de extracción, conexión de abasto de agua y desagüe al interior de los laboratorios, conexión de gases especiales, pruebas para calificación, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento, en la Seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, por precios unitarios fijos no reajustables, conforme conforme con los planos, cantidades y especificaciones técnicas
Lugar de ejecución de las obras	Para todos los efectos legales. y contractuales será la ciudad de Medellín calle 67 N° 53 -108, bloque 29 no obstante, lo anterior, el proyecto se ejecutará en la Seccional Oriente , Municipio del Carmen de Viboral.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, Recepción correspondencia Calle 70 No.52-27

Conmutador 219 83 32 Fax 263 8282 Nit: 890.980.040-8

▪ Apartado: 1226 <http://www.udea.edu.co>

Medellín - Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

Presupuesto oficial	OCHOCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (827.307.305) todos los gastos, tasas y contribuciones a que haya lugar. IVA incluido.	
Cuantía	MEDIANA CUANTÍA (Procedimiento del artículo 32 de la Resolución Rectoral 39.475 de 2014)	
Fecha de publicación	30 de diciembre de 2019	
Fecha de apertura	20 de enero de 2020	
Visita técnica opcional	Fecha – Hora	27 de enero de 2020 a las 10:00 a.m.
	Sitio de Encuentro	Seccional Oriente, Sede Carmen de Viboral, Bloque 3
Solicitudes de modificaciones, aclaraciones o precisiones	Se recibirán entre el 20 de enero de 2020 y el 27 de enero de 2020 hasta las 17:00 horas. Las comunicaciones, deben ser: (i) Radicadas, en medio físico, en la Ventanilla Única de Gestión de Correspondencia, Calle 70 No. 52-21, Medellín, entre las 8:00 horas y las 17:00 horas (salvo los viernes que se labora hasta las 16 horas); o (ii) Enviadas al correo electrónico infraestructurafisica@udea.edu.co	
Respuesta a solicitudes	28 de enero de 2020.	
Adendas si aplica	04 de febrero de 2020..	
Fecha y lugar de entrega de las propuestas comerciales	En Medellín, calle 70 No. 52-21 (se radican en la Ventanilla Única de Gestión de Correspondencia de la Universidad de Antioquia), el 10 de febrero de 2020, desde las 9:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. , hora legal colombiana señalada por la Instituto Nacional de Metrología.	
Plazo para realizar la evaluación, presentar informe y publicar	Dentro de los (15) quince días calendario siguientes al cierre de la invitación, prorrogables si la UdeA lo requiere.	
Plazo para presentar observaciones u objeciones al informe de evaluación	Tres (3) días hábiles siguientes a la publicación.	
Plazo para responder las observaciones u objeciones al informe de evaluación	Dentro de los (3) tres días hábiles, contados a partir de la terminación del plazo para presentar observaciones. Prorrogables si la Entidad lo requiere.	
Selección de propuesta:	Se le informará mediante correo electrónico al proponente seleccionado, y se informará a los demás oferentes.	

Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, Recepción correspondencia Calle 70 No.52-27

Conmutador 219 83 32 Fax 263 8282 Nit: 890.980.040-8

▪ Apartado: 1226 <http://www.udea.edu.co>

Medellín - Colombia



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Vicerrectoría Administrativa

Plazo máximo estimado para la ejecución de las obras	Ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, previa legalización del contrato y aprobación de las garantías por parte de la Universidad.
Publicidad	Los interesados podrán revisar y descargar, sin costo alguno, la información de los términos de referencia en el Portal Universitario de la UdeA, en el link http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/contratacion-convocatorias/invitaciones-cotizar

Segundo: Ver el anexo 2 Formato de presentación de la propuesta económica definitivo.

Tercero: Los demás aspectos de los **TÉRMINOS DE REFERENCIA** de la **INVITACIÓN VA-130-2019**, quedan sin ninguna otra modificación.

Funcionario responsable del Proceso de Contratación

04 de febrero 2019



RAMON JAVIER MESA CALLEJAS
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
Vicerrector Administrativo

Anexo: Formulario de presentación de propuesta económica definitivo.

	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Luz Marleny Jiménez Cardona	<i>Luz Marleny Jiménez</i>	4-02-2020
Revisó y Aprobó	Edwin Alexis Usuga Moreno	<i>Edwin Alexis Usuga</i>	04-02-2020
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Dirección Jurídica

Revisó y Aprobó	Olga Ruth Zapata Zapata Unidad de Apoyo Jurídico – Contratos y Convenios UdeA	<i>Olga Ruth Zapata</i>	4-02-2020
-----------------	--	-------------------------	-----------

