
 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

“Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para: 
redes de abasto, redes de aguas residuales, redes de aguas lluvias, 
unidades sanitarias y camerinos (bajantes de aguas lluvias y aguas 
residuales, sanitarios, orinales, lavamanos, lava escobas, pozuelos, 
bebederos, duchas y griferías) que conforman las diferentes 
edificaciones de la Universidad de Antioquia existentes en el área 
metropolitana y en la Hacienda la Montaña y el Progreso” 

 



 

 

1. ALCANCE 

Suministrar los conocimientos técnicos, la mano de obra calificada para el desarrollo 

de los procesos constructivos y ejecución del mantenimiento a las redes 

hidrosanitarias en las diferentes sedes de la Universidad de Antioquia existentes en 

el área Metropolitana y en las Haciendas La Montaña y El Progreso (ver tabla N°1). 

Tabla N°1 Sedes Universidad de Antioquía 

SEDES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA 

ITEM SEDE LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN 

1 
Ciudad 

Universitaria. 
Medellín Calle 67 N° 53-108 

2 
Facultad de 
Enfermería 

Medellín Calle 64 N° 53-09 

3 
Facultad de 
Odontología 

Medellín Calle 64 N° 52-59 

4 
Facultad de 

Medicina 
Medellín Carrera 51D N° 62-29 

5 
Facultad Nacional 
de Salud Pública 

Medellín Calle 62 N° 52-59 

6 
Sede de 

Investigaciones 
Universitarias - SIU 

Medellín Carrera 53 N° 61-30 

7 
Instituto de 

Patología - (Predio 
HUSVDP) 

Medellín Calle 64 N° 51D 

8 Neurociencias Medellín Calle 62 N° 52-72 

9 
Casa Monte 

Albernia-estación 
de la emisora 

Medellín 
Vereda el Carmelo, 
en el corregimiento 

de San Cristóbal 

10 Casa Córdoba Medellín Carrera 42 N° 49-54 

11 
Casa Almacén del 

Magisterio 
Medellín Carrera 42 N° 49-44 

12 Casa Bolívar Medellín Carrera 51 N° 52-13 

13 Casa Blair Medellín Calle 62 N° 52-66 

14 
Prog Est Control 

Enf Tropic (PECET) 
Medellín 

Carrera 50A N° 63-
79-85 

15 Casa Serpentario Medellín Carrera 50AN° 63-65 

16 
Centro Servicios 

Pedagógicos 
Medellín 

Carrera 50A N° 63-
96-98 



 

 

SEDES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA 

ITEM SEDE LOCALIZACIÓN DIRECCIÓN 

17 
Programa de 
Arqueología 

Medellín Calle 62 N° 50A-28 

18 
Antigua Escuela de 

Derecho 
Medellín Carrera 43 N° 48 – 44 

19 
Paraninfo UDEA 

[Plazuela José Félix 
de Restrepo] 

Medellín Carrera 44 N° 48 – 72 

20 
CIIC – Edificio 
Suramericana 

Medellín 
Carrera 52 N° 50-13 

Piso 2 

21 
Bachillerato 

Nocturno 
Medellín Calle 48 N° 42A-08 

22 
Ciudadela Robledo, 

Medellín 
Medellín Carrera 75 N° 65-87 

23 
Edificio de 
Extensión 

Medellín Calle 70 N° 52-72 

24 
Parque del 

Emprendimiento 
Medellín Calle 65 N° 55-46 

25 
Edificio de 

Posgrados - 
Guayabal 

Medellín Calle 10sur 50E-31 

26 
Antigua Lavandería 

ISS 
Medellín 

Calle 70 N° 52-21 
Ventanilla Única 

27 Edificio Antioquia Medellín Carrera 50 No. 52-25 

28 Parque de la vida Medellín 
Carrera 51D N° 62 – 

42 

29 
Bodega transportes 

Sierra 
Medellín Calle 65 N° 55-70 

30 Bodega Bedout Medellín Calle 61 N° 51-04 

31 Parqueadero IPS Medellín Calle 62 N° 51-44 

32 
Parqueadero 

Sevilla 
Medellín Carrera 51B N° 65-19 

33 
Centro de Arte 

Carlos E. Restrepo 
Medellín 

Barrio Carlos E. 
Restrepo 

34 
Hacienda la 

Montaña 
San Pedro de 
los Milagros 

Vereda Monte 
Redondo 

35 
Hacienda el 

Progreso 
Barbosa 

Corregimiento 
Hatillo 

 

 



 

 

2. OPERACIÓN:  

Plan de trabajo 
El Interventor entregara al residente del contratista las solicitudes hechas por los 
usuarios a través de la plataforma https://soluciones.udea.edu.co, así mismo, 
informará sobre fugas y demás necesidades que se presenten y requieran 
soluciones de forma urgente con el fin de prestar los mantenimientos preventivos y 
correctivos que se requieran con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la 
Universidad y sus sedes a nivel de redes de acueducto, alcantarillado e 
hidrosanitario y cumplir así con los objetivos misionales de la Universidad. 

Se dará un tiempo máximo de respuesta para dar solución a las solicitudes de los usuarios 
de 24 horas, luego de entregada, se dará siempre prioridad a la solución de fugas de agua 
potable reportadas por el Interventor y/o Residente del contratista o personas ajenas al 
contrato. 

Funciones del Residente por parte del contratista: 

El residente del contratista tendrá contacto directo con los usuarios para dar 
solución a sus solicitudes y deberá verificar personalmente la buena ejecución de 
las actividades, hará de forma continua recorrido por los diferentes frentes de trabajo 
para realizar acompañamiento a las cuadrillas de ejecución de actividades, 
presentará posibles soluciones técnicas al Interventor ante las complicaciones que 
se presenten, para en conjunto tomar decisiones adecuadas, el Residente deberá 
entregar de forma semanal, el día martes de la siguiente semana la medición de 
obra, correctamente diligenciada, de la semana inmediatamente anterior, la Bitácora 
de la obra la diligenciará el Residente del contratista y en ella se consignaran datos 
como: fecha, estado del tiempo, número de trabajadores en obra, herramienta y 
equipo, se describirán todos los aspectos y actividades realizadas durante la jornada 
laboral y será firmada por el Residente y el Interventor, elaborará las actas de cobro 
parciales, mes a mes, cuyo soporte serán la medición de obra semanal y realizará 
además, la proyección financiera con el fin de no exceder el presupuesto oficial. 

Por parte de la empresa contratista deberá haber disponibilidad en la prestación del 
servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, ya que de presentarse 
inconvenientes como fugas de agua potable durante la jornada laboral, en la noche 
o fines de semana, debe darse solución de forma inmediata. 

En vista que el contrato se ejecutará a demanda, el contratista suministrará la mano 

de obra y los insumos necesarios para la correcta ejecución del contrato. El pago 

del mantenimiento se hará con base en los valores establecidos en la propuesta; 

dichos valores se facturarán dentro de los cinco (5) primeros días al mes siguiente 

en el cual se realiza el mantenimiento según demanda. El INTERVENTOR y EL 

CONTRATISTA, deberán acordar los precios de las obras extras que se requieran; 

tramitando las Actas de aprobación de precios de obra extra. Los APU de las obras 

https://soluciones.udea.edu.co/


 

 

extras serán evaluados por la interventoría basados en los precios establecidos en 

el mercado.  

En caso de que se generen garantías en los trabajos realizados, se deben atender 

dentro de las 24 horas siguientes al requerimiento por parte de la interventoría. Los 

costos de estas garantías no serán reconocidos por la Universidad. 

3. ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones bajo las cuales se ejecutarán las obras objeto de este contrato 

se citan en los lugares correspondientes.  Donde se mencionen especificaciones o 

normas de diferentes entidades o instituciones se entiende que se aplicará la última 

versión o revisión de dichas normas. 

Cuando en las especificaciones técnicas, planos, formularios de cantidades de obra 

y cualquier otro documento del contrato se haga referencia o se indique algún 

equipo o material por su nombre de fábrica o marca registrada, esto se hace con el 

fin de establecer un estándar de calidad mínimo, tipo o característica, sin que ello 

implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo. El Contratista podrá utilizar 

productos equivalentes, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos técnicos 

de la especificación original y deberá obtener previamente la aprobación de la 

Interventoría, la cual incluso podrá solicitar la entrega de muestras para aprobación. 

Todos los materiales a emplearse serán nuevos, originales, de primera calidad y de 

conformidad con las especificaciones. 

 

La calidad de la mano de obra y materiales que integran la obra, así como los 

equipos y métodos de construcción deben ajustarse a los requerimientos de las 

especificaciones. 

 

Tanto las especificaciones técnicas como los ítems de los presupuestos se 

complementan entre sí y ambas descripciones se deben tomar en cuenta para la 

ejecución, desarrollo y pago de cada una de las actividades. 

Las siguientes especificaciones y recomendaciones técnicas, regirán el contrato: 

“Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para: redes de 

abasto, redes de aguas residuales, redes de aguas lluvias, unidades sanitarias y 

camerinos (sanitarios, orinales, lavamanos, lava escobas, pozuelos, bebederos y 

duchas) que conforman las diferentes edificaciones de la Universidad de Antioquia 

existentes en el área metropolitana y en la hacienda la Montaña”, durante el año 



 

 

2019 y el año 2020, con una vigencia de 12 meses, contados a partir de la firma del 

acta de inicio. 

3.1 TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO 

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las 

instrucciones del Interventor, se considerará defectuoso y este ordenará repararlo y 

reconstruirlo. Se considera rechazado y no se medirá ni pagará el efectuado, o 

cualquier trabajo que se haga sin la autorización del Interventor, debiendo ser 

corregido por EL CONTRATISTA. 

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la 
ejecución del trabajo rechazado y por su demolición. 

 

3.2 DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS 

EL CONTRATISTA será responsable de toda la obra hasta su terminación y 

aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a 

terceros. Con motivo de la ejecución de las actividades, si las causas del daño le 

son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique 

modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar 

a la ampliación del plazo convenido. 

3.3 MATERIALES 

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales 

requeridos para la ejecución del contrato y a mantener en forma permanente una 

cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la 

escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución de 

las actividades, los cuales deberán ser de primera calidad y originales en cada una 

de las marcas de griferías y sistemas de descarga que se utilizan en la Universidad; 

en el caso de los repuestos para los sistemas de descarga SLOAN y DOCOL, 

deberán ser adquiridos por medio de alguno de los distribuidores autorizados por la 

Marca específica, para garantizar la originalidad en los productos.  

El Interventor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no  resulten 

conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar 

reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se 

corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista. 



 

 

En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las 

especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el 

Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo 

adicional para el contrato. 

3.4 EQUIPO 

El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por 

su cuenta, así como su operación, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la 

obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el interventor, 

con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad 

de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no 

serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

El Interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o 

herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser 

utilizado. El Contratista deberá reponer a la mayor brevedad el equipo que sea 

retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras. 

3.5 TRABAJADORES DE LA OBRA 

Todos los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma 

autónoma, y no adquieren vinculación laboral con la Universidad. Por lo tanto corre 

a cargo del Contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y 

prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios 

cotizados. El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo 

en cantidad y calidad suficiente (oficiales de plomería y ayudantes) con el fin que 

las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo 

acordado. 

3.6 DISTINTIVO DEL PERSONAL 

El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que 

lo identifique ante El Interventor y la ciudadanía, siendo de uso obligatorio para todo 

el personal el casco de protección. 

EL CONTRATISTA deberá suministrar al Interventor, cuando este lo requiera 

información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la 

ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud,  

pensional y riesgos profesionales. 

3.7 PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 



 

 

Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los 

recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las 

instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 

proveedores, empleados y bienes de El Interventor, el Interventor y terceras 

personas. 

El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, 

proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución 

del Contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, 

salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes o 

estipuladas en el presente pliego. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo 

sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes 

de El Interventor, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o 

descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar 

las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de 

accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán 

por cuenta del Contratista. 

Antes de iniciar el contrato el Contratista deberá preparar un programa completo 

con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos 

y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier 

otra medida adicional que considere necesaria. 

Durante la ejecución del contrato el Interventor le podrá ordenar al Contratista 

cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar 

la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte 

del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de 

seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá 

ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de 

cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo. 

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor podrá obviar 

la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones 

correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá 

derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el 

Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad o de higiene y 

prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional. Su 

valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos. 



 

 

3.8 LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto 

estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar 

en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que ordene el Interventor, 

escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no 

aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos.  

Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con la mayor 

brevedad todo el equipo y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados 

posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de 

la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras 

que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la 

entidad competente y dejará el o las áreas intervenidas completamente aseadas, 

libres de basuras y escombros, limpias en su totalidad. 

 
3.9 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LAS INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS 
 
 
3.9.1 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDES DE 
ACUEDUCTO (ABASTO), ALCANTARILLADO (DESAGÜES), SALIDA DE 
ABASTO Y SALIDA DE DESAGUES 
 
Generalidades 
Suministro, transporte e instalación de tuberías y accesorios en PVC.  

Alcance y ejecución de los trabajos.  
Esta especificación cubre las indicaciones y requisitos que se deben seguir para el 
suministro e instalación, condiciones de recibo, medida y pago de tuberías 
prefabricadas y sus respectivos accesorios con el objeto de construir o renovar 
redes de acueducto y alcantarillado.  
 
El Contratista debe suministrar todos los elementos de las características y en los 
materiales aprobados por la Interventoría, aptos para soportar las cargas y 
esfuerzos de manejo, desde la fábrica hasta el sitio de colocación, así como las 
requeridas para su correcto funcionamiento en los sitios proyectados.  
 
El Contratista debe garantizar que todos elementos suministrados cumplen con las 
indicaciones de las normas técnicas para producto especificadas y que brindará 
total seguridad durante su funcionamiento bajo las condiciones especiales a que 
estará sometido, y/o que se deriven de éstas, al tener en cuenta que cualquier falla 



 

 

en el mismo, podrá poner en peligro la vida y los bienes de los habitantes de los 
sectores en donde se instalen.  
 
La Interventoría podrá revisar minuciosamente las tuberías de acueducto y 
alcantarillado suministradas y descargadas, y rechazará las que estén rotas o que 
presenten agrietamientos, torceduras o muestren un mal acabado. 
 
El Contratista deberá suministrar la tubería y accesorios hidráulicos para el 
transporte y suministro de agua potable y adecuación de las instalaciones a las que 
deba realizárseles mantenimiento según las necesidades que se presenten en las 
instalaciones de la Universidad y sus sedes. 
 
Las instalaciones hidrosanitarias (red de suministro de agua y red de 

desagües de aguas residuales) utilizarán las tuberías de cloruro de polivinilo, 

tipo PAVCO o similar y que cumplan con las exigencias de las normas 

técnicas ICONTEC 382: “Plásticos. Tubos de policloruro de vinilo (pvc) 

clasificados según la presión (serie RDE)” Y 539: “componentes de los 

sistemas de agua potable. Efectos en la salud” y 2295; ASTM D-2241; AWWA 

C-105 

 Se revisará y probará con agua cada tubo, y se chequeará cada accesorio 
antes de ser instalado, para asegurarse que no presente fugas ni defectos 
de fabricación perjudiciales para el buen funcionamiento de la red en la 
Institución 

 No se permitirá el taponamiento de las fisuras que puedan presentar las 
tuberías y accesorios, con ninguna sustancia. 

 Cualquier material que se instale estando defectuoso, tendrá que ser 
desmontado y cambiado a costa del contratista 

 La tubería y accesorios a suministrar y sus características (calidad, 
capacidad, colores, tamaños etc.), deberán tener el visto bueno o la 
aprobación por parte del Interventor antes de su compra, siendo todos los 
implementos de un mismo fabricante y de la misma referencia 

 La tubería y accesorios serán de acuerdo a las necesidades y a las 
recomendaciones técnicas de calidad, garantías, funcionamiento y operación 
que requiere la Institución 

 
Accesorios:  
Los codos, adaptadores, tees, uniones, etc. En material PVC cumplirán con la 
norma NTC 1339 o en su defecto la ASTM D2466. Los accesorios que se usen de 
otro material, cumplirán con las normas que correspondan al mismo y se adaptarán 
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de la tubería.  
 
 



 

 

Protección:  
En condiciones normales no se requiere ninguna protección exterior especial, 
excepto cuando las tuberías queden expuestas a los rayos solares por largo tiempo, 
caso en el cual se deben proteger con la pintura que recomiende el fabricante. 
 
Suministro, Transporte e Instalación 
Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones generales para la instalación de 
las redes de abastos y desagües: 
 

 En las salidas de abasto, se utilizará tubería y accesorios de PVC-Presión. 
Incluye suministro, transporte e instalación de tubería, accesorios, 
abrazaderas de acuerdo a lo indicado por el interventor 

 La salida hidráulica de agua potable va desde la conexión a las griferías hasta 
las respectivas redes de abasto o cambio de diámetro en la red 

 Para el control de los golpes de ariete por sobre presiones en las redes de 
distribución interior, se instalarán cámaras de aire en cobre tipo M y en el 
diámetro de la tubería de abasto o salida. Se deben incluir los tapones de 
protección de las salidas hidráulicas 

 Para las salidas sanitarias se utilizará tubería y accesorios de PVC Sanitaria, 
las cuales irán desde la salida de cada aparato hasta la caja de inspección o 
el cambio de diámetro de la red. Incluye los tapones de protección de las 
salidas sanitarias 

 Las redes de aguas residuales, comprenden la colocación de tuberías y 
accesorios necesarios para la evacuación de las aguas residuales en las 
unidades sanitarias como sanitarios, orinales, lavamanos, lava escobas, 
pozuelos, bebederos y duchas. Las tuberías van empotradas, sobrepuestas 
o colgadas en losas y los bajantes empotrados o adosados a muros y 
columnas y/o por buitrones 

 Las tuberías y accesorios en PVC bien sea a presión o sanitaria, deben 
sujetarse firmemente cuando sea necesario, para impedir su deformación o 
desplazamiento durante la construcción y posterior a ella 

 Todas las tuberías instaladas cuyas derivaciones tengan que cruzar los 
muros o estructuras para llegar a los cuartos de utilización, estarán provistas 
de encamisados en un diámetro mayor de tubería, colocados en el sitio 
donde cada tubo hace su cruce con el muro o con la estructura 

 Se debe establecer los niveles de piso acabado y de las salidas con respecto 
al mismo para una adecuada instalación 

 Se procede al ensamblaje de las tuberías y los accesorios, realizando las 
uniones de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes en cada caso y 
con la soldadura, limpiador e insumos propios para el material PVC 

 Se debe realizar la prueba de presión a la red de suministro cuando se 
construyan nuevas redes, la cual después de terminar la prueba debe 
permanecer presurizada hasta el montaje de los aparatos. 

 



 

 

Medida y Forma de Pago del Suministro, transporte e Instalación de redes y 
salidas hidráulicas 
 
La unidad de medida para las redes de agua potable y de desagües, será el metro 
lineal (ml) y para las salidas de agua potable y sanitaria será la unidad (un) y se 
pagará cuando estén colocados, probados y recibidos a entera satisfacción. 
 
Su precio incluye el costo por el suministro, transporte y su correcta instalación, el 
cual incluye accesorios y soldadura y limpiador necesarios para su óptimo 
funcionamiento. 
 
En ningún caso se realizaran pagos diferentes al definido en la unidad de medida. 
La forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 
3.9.1.1 Suministro, transporte e Instalación Redes de Agua potable. 
 
Consiste en un conjunto de tuberías de conducción y distribución de agua ubicada 
al interior de la universidad y de cada una de sus sedes, a partir de la salida del 
medidor hasta la entrega en los aparatos sanitarios. Incluye herramientas, equipos 
y la mano de obra calificada para la ejecución de los trabajos correspondientes al 
suministro transporte, instalación y/o reparación que requieren las redes, acorde a 
la norma NTC 1500.  
 
Las tuberías y accesorios que se empleen en las instalaciones internas para el 
sistema de suministro de agua serán con las siguientes especificaciones: PVC - P 
RDE 21 de 200 P.S.I. para diámetros mayores de 1”, PVC – P RDE 13.5 de 
315P.S.I. para tubería de diámetro 1”, PVC – P RDE 11 de 400P.S.I. para tubería 
de diámetro ¾”y PVC – P RDE 9 de 500P.S.I. para tubería de diámetro de ½”, marca 
PAVCO o similar, con la debida aprobación técnica por parte del interventor. 
 
Se deben realizar las respectivas pruebas hidráulicas a la red cuando a criterio del 
interventor sea necesario, debido que se sean redes nuevas. 
 
Medida y Forma de Pago: La medida será el metro lineal (ml) y se pagará cuando 
esté instalados y recibidos a entera satisfacción. La forma de pago será la estipulada 
en el contrato. 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

1.1 S.T.I. DE TUBERIA PVC-P 4" RDE 21  m 

1.2 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-P 3" RDE 21 m 

1.3 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-P 2 1/2" RDE 21 m  

1.4 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-P 2” RDE 21 m 

1.5 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-P 1 1/2" RDE 21 m 

1.6 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-P 1 1/4" RDE 21 m 



 

 

1.7 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-P 1" RDE 13.5 m 

1.8 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-P 3/4" RDE 11 m 

1.9 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9 m 

 
 
3.9.1.2. Suministro, transporte e Instalación de Redes de aguas residuales. 
 
Consiste en una red de tubería de salida de las aguas residuales a la red de 
desagües y/o caja de inspección. 
 
Para este caso se refiere al suministro e instalación de las redes de aguas 
residuales, y todo cuanto sea necesario para la instalación técnica de las redes, sus 
ventilaciones y demás actividades para el correcto funcionamiento del sistema al 
interior de la Universidad y sus sedes. 
 
La instalación para desagües de aparatos sanitarios, bajantes y ramales 
horizontales hasta las cajas de inspección y/o redes principales, se ejecutarán en 
tuberías y accesorios de cloruro de polivinilo PVC Sanitaria, marca PAVCO o similar. 
 
Las pendientes a utilizar en las tuberías sanitarias debe ser tal que garantice su 
capacidad para evacuar el caudal que genera el espacio intervenido. 
 
Medida y Forma de Pago: La medida será el metro lineal (ml) y se pagará cuando 
esté instalados y recibidos a entera satisfacción. La forma de pago será la estipulada 
en el contrato. 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

4.1 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-S 6" m 

4.2 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-S 4"  m 

4.3 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-S 3"  m 

4.4 S.T.I. CION DE TUBERIA PVC-P 2"  m  

4.5 S.T.I.  DE TUBERIA PVC-P 1 1/2"  m 

4.11 INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 4" para bajantes m 

4.12 INSTALACION DE TUBERIA PVC-S 3" para bajantes m 

 
 
3.9.1.3 Suministro, transporte e Instalación salida de abasto en tubería PVC-P 
y cámara de aire, terminal en cobre tipo M y prueba hidrosanitaria cuando la 
instalación lo requiera) 
Comprende el suministro de materiales de primera calidad y mano de obra calificada 
para la ejecución de los trabajos necesarios para instalar las salidas de abasto, 
tendientes a la óptima disposición y funcionamiento de los diferentes aparatos. 
 



 

 

Todas las salidas de abasto llevarán cámara de aire h = 0.30m, en tubería de cobre 
tipo M del mismo diámetro de la salida y una terminal con L = 0.15m.  
 
Incluye herramientas, materiales, equipos y la mano de obra calificada para la 
ejecución de los trabajos correspondientes al suministro e instalación que requieren 
las salidas de abasto, según las presentes especificaciones dadas. 
 
Medida y Forma de Pago: La medida será la unidad (un) y se pagará cuando esté 
instalados, probados y recibidos a entera satisfacción. La forma de pago será la 
estipulada en el contrato. 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

1.15 S.T.I.  DE SALIDA PVC-P 1" un 

1.16 S.T.I.  DE SALIDA PVC-P 3/4" un 

1.17 S.T.I.  DE SALIDA PVC-P 1/2" un 

1.12 S.T.I.  DE TERMINAL Y CAMARA DEN COBRE TIPO M 1" un 

1.13 
S.T.I.  DE TERMINAL Y CAMARA DEN COBRE TIPO M 
3/4"  

un 

1.14 
S.T.I.  DE TERMINAL Y CAMARA DEN COBRE TIPO M 
1/2"  

un 

 
 
3.9.1.4 Suministro, transporte e Instalación de salida sanitaria 
 
Comprende el suministro de materiales de primera calidad, el transporte y la mano 
de obra calificada para la ejecución de los trabajos necesarios para instalar las 
salidas sanitarias, tendientes un óptimo funcionamiento del drenaje en los diferentes 
aparatos, hasta la respectiva red de alcantarillado. Incluye accesorios, uniones y 
elementos de fijación necesarios según el sitio y el caso. 
 
Incluye herramientas, materiales y equipos. 
 
Medida y Forma de Pago: La medida será la unidad (un) y se pagará cuando esté 
instalados, probados y recibidos a entera satisfacción. La forma de pago será la 
estipulada en el contrato. 
 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

4.6 S.T.I.  DE SALIDA PVC-P 4" un 

4.7 S.T.I.  DE SALIDA PVC-P 3" un 

4.8 S.T.I.  DE SALIDA PVC-P 2" un 

 

3.9.2 VÁLVULAS  



 

 

GENERALIDADES: 

Se utilizarán válvulas en tuberías que conducen agua potable con PH entre 6,5 y 

7,7; a temperatura promedio de 18 grados centígrados. Operarán a la intemperie o 

enterradas en zonas con temperatura ambiente de 15 a 35 grados centígrados y 

con humedades relativas entre 60 y 80%. 

Las válvulas serán protegidas exterior e interiormente de acuerdo con la norma 

AWWA C 550. 

No se permitirá la instalación de válvulas que no tengan grabados en relieve o en 

placa los siguientes datos: marca, diámetro, presión de trabajo, número de serie 

(reguladoras, flujo anular y de diámetro de 300 mm y mayores) y flecha indicadora 

de la dirección del flujo si el tipo de válvula lo requiere (flujo anular, reguladoras y 

cheque). 

El costo de los ajustes, reemplazos y similares, así como los de transporte que se 

presenten durante la prueba de las válvulas, causados por fallas o defectos de 

fabricación y de montaje de las mismas, serán por cuenta del Contratista. 

A menos de que se especifique lo contrario, las válvulas con bridas se suministrarán 

con las respectivas contra bridas y el costo de éstas estará incluido dentro del valor 

de la válvula. 

Estas especificaciones siguen los lineamientos generales establecidos en la 

siguiente normatividad: AWWA C 550 y NEGC 700 

 
3.9.2.1 Suministro, transporte e  instalación de válvula o llave contención de 
½”, ¾”, 1”,1 ½”, 2” y 2 ½” de diámetro 

Este ítem contempla todos y cada uno de los elementos, accesorios, materiales, 
equipos y herramientas necesarias para la instalación de registros de paso en las 
áreas que van a ser servidas por agua potable y serán de marca tipo Red White o 
similar. Este registro debe cumplir con todas las normas y requisitos estipulados por 
las E.P.M E.S.P., el Código Colombiano de Fontanería NTC 1500 y con las 
especificaciones exigidas por los fabricantes de los elementos y accesorios con el 
fin de garantizar su adecuado funcionamiento. Para el recibo debe cumplir con todas 
la pruebas hidráulicas exigidas por la interventoría. Su ubicación debe ser de fácil. 

Medida y Forma de Pago: La medida será la unidad (un) y se pagará cuando esté 
instalados, probados y recibidos a entera satisfacción. La forma de pago será la 
estipulada en el contrato. 
 



 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

2.1 
Válvulas o llave contención tipo Red White P/L Ø 2 
1/2" 

un 

2.2 Válvulas o llave contención tipo Red White P/L Ø 2" un 

2.3 
Válvulas o llave contención tipo Red White P/L Ø 1 
1/2" 

un 

2.4 Válvulas o llave contención tipo Red White P/L Ø 1" un 

2.5 Válvulas o llave contención tipo Red White P/L Ø 3/4" un 

2.6 Válvulas o llave contención tipo Red White P/L Ø 1/2" un 

2.7 Válvulas mariposa de Ø 3" bridada un 

2.8 
Válvula universal de cierre rápido en PVC de Ø 2", 
Roscada 

un 

2.9 
Válvula universal de cierre rápido en PVC de Ø 3", 
roscada 

un 

2.10 
Válvula de bola de 1/2" marca Helbert o similar en 
Latón forjado 

un 

2.11 
Válvula de bola de 3/4" marca Helbert o similar en 
Latón forjado 

un 

2.12 
Válvula de bola de 1" marca Helbert o similar en 
Latón forjado 

un 

2.13 
Válvula de bola de 1 1/2" marca Helbert o similar en 
Latón forjado 

un 

2.14 Llave jardín liviana en bronce boca manguera un 

2.15 Llave de jardín pesada satinada cromada un 

 
 
 
3.9.3 SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y 
FORMA DE PAGO 
 
GENERALIDADES 
 
Suministro 
El Contratista deberá suministrar los aparatos como sanitarios, lavamanos, orinales 
y sus características como calidad, capacidad, colores, tamaños etc., deberán tener 
el visto bueno o la aprobación por parte del Interventor antes de su compra, siendo 
todos los implementos de un mismo fabricante y de la misma referencia, siguiendo 
la línea institucional. 
Los aparatos sanitarios e incrustaciones serán de primera calidad y deberán cumplir 
la norma ICONTEC NTC 920 y 1500. La grifería para cada aparato será la 
correspondiente al mismo, de acuerdo a las necesidades y a las recomendaciones 
técnicas de calidad, garantías, funcionamiento y operación que se requiere en la 
Universidad. 
 
Suministro, transporte e Instalación 



 

 

Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones generales para la instalación de 
los aparatos sanitarios: 

 Suministrar y colocar los aparatos especificados. 
 Deben realizarse las respectivas pruebas de las instalaciones de agua 

potable y desagües sanitarios, antes de ejecutar el revestimiento de los pisos 
y paredes de la unidad sanitaria. 

 Debe verificarse que los desagües no tengan obstrucción. 
 Debe seguirse paso a paso las instrucciones de los fabricantes para instalar 

cada tipo de aparato sanitario. 
 Tanto la conexión a la red de acueducto como a la red de alcantarillado, 

deberá ser totalmente estanca, sin ninguna filtración o fuga de agua, lo que 
deberá ser comprobado al momento de su instalación. 

 Los aparatos deberán ser firmemente asegurados para evitar movimientos, 
vibraciones o roturas. Deberán quedar perfectamente nivelados para 
garantizar el funcionamiento correcto del sistema de desagües 

 Los soportes, anclajes ocultos o vistos, deberán ser colocados 
cuidadosamente, en tal forma que ofrezcan una agradable y limpia 
presentación. 

 Los aparatos deberán estar en perfecto estado y no presentar ralladuras, 
fisuras o desbordes. 

 Una vez instalados y probados los aparatos, se dejarán aseados para su 
operación. 

 
 
 
 
3.9.3.1 Suministro, Transporte e Instalación de Sanitario 
Se refiere al suministro, transporte e instalación de Sanitario con entrada superior 
para sistema de descarga tipo Fluxómetro de cuerpo expuesto tipo palanca y/o 
sistema de descarga tipo Push y/o sanitario de tanque, de la línea Institucional, color 
blanco marca Corona o similar, y todo cuanto sea necesario para la instalación 
técnica. 
 
Comprende las actividades necesarias para ejecutar las respectivas conexiones a 
las tuberías de agua potable y a la red de desagüe, según las recomendaciones y 
manual de instalación de los fabricantes. 
 
Incluye herramientas, materiales, equipos y la mano de obra calificada para la 
ejecución de los trabajos correspondientes a la instalación que requiere el aparato 
sanitario, según las presentes especificaciones dadas. 
 
Medida y Forma de Pago: La medida será la unidad (un) y se pagará cuando esté 
instalados, probados y recibidos a entera satisfacción. La forma de pago será la 
estipulada en el contrato. 



 

 

 
Su precio incluye el costo por el suministro, transporte, descargue de material, 
elementos y operaciones para su correcta instalación, el cual incluye accesorios y 
griferías necesarias para su óptimo funcionamiento. 
 
En ningún caso se realizaran pagos diferentes al definido en la unidad de medida. 
La forma de pago será la estipulada en el contrato. 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

3.1 Sanitario Taza Báltico Entrada Superior  un 

3.2 Sanitario Manantial color blanco un 

 
 
3.9.3.2 Suministro, Transporte e Instalación de Orinal mediano. 
Se refiere al suministro, transporte e instalación de orinal mediano institucional de 
Corona o similar, color blanco y las actividades de demolición, desmonte y 
adecuación del área para la instalación del aparato sanitario a que haya lugar. 
 
Comprende las actividades necesarias para realizar las respectivas conexiones a 
las tuberías de agua potable y a la red de desagües, según las instrucciones y 
recomendaciones de los fabricantes.  
 
Incluye herramientas, materiales, equipos y la mano de obra calificada para la 
ejecución de los trabajos correspondientes a la instalación que requiere el orinal, 
según las presentes especificaciones dadas. 
 
El  orinal a instalar será mediano, de la línea institucional de corona o similar, color 
blanco, para grifería tipo fluxómetro y/o sistema de descarga tipo Push o similar, en 
porcelana sanitaria.  
 
Estará provisto de un sifón botella". 
 
Medida y Forma de Pago: La medida será la unidad (un) y se pagará cuando esté 
instalados, probados y recibidos a entera satisfacción. La forma de pago será la 
estipulada en el contrato. 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

3.3 Orinal mediano, línea institucional de Corona o similar un 

 
 

3.9.3.3 Suministro, Transporte e Instalación de Lavamanos. 



 

 

Se refiere al suministro, transporte e instalación de lavamanos de sobreponer tipo 
Marcella o similar, color blanco y las actividades de demolición, desmonte y 
adecuación del área para la instalación del aparato sanitario a que haya lugar. 
 
Comprende las actividades necesarias para realizar las respectivas conexiones a 
las tuberías de agua potable y a la red de desagües, según las instrucciones y 
recomendaciones de los fabricantes.  
 
Incluye herramientas, materiales, equipos y la mano de obra técnica y especializada 
para la ejecución de los trabajos correspondientes a la instalación que requiere el 
lavamanos, según las presentes especificaciones dadas. 
 
El lavamanos a instalar será de sobreponer tipo Marcella o similar, color blanco y/o 
referencias similares, en porcelana sanitaria, para grifería tipo push de Grival o 
similar 
Estará provisto de un sifón con registro de 1 y 1/2". 
 
Medida y Forma de Pago: La medida será la unidad (un) y se pagará cuando esté 
instalados, probados y recibidos a entera satisfacción. La forma de pago será la 
estipulada en el contrato. 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

3.4 Lavamanos de sobreponer tipo Marsella un 

 
 
3.9.3.4 Suministro, Transporte e Instalación de fluxómetros, sistemas de tipo 
Push, griferías de sensor electrónico, de pedal, mecánico y manual y 
accesorios de reparación para sanitario y/o orinal y/o lavamanos y/o duchas 
tipo Sloan, Corona, Docol, Grival o similar. 
 
Se refiere al suministro, transporte e instalación de griferías para sanitario, orinal, 
lavamanos, pozuelos y/o duchas, de tipo Push, de sensor electrónico, de pedal, 
mecánico y manual y accesorios de reparación y todo cuanto sea necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento. 
 
Deben ajustarse y cumplir la Norma Técnica Colombiana NTC 1644 (Sexta 
actualización) 
 
Comprende las actividades necesarias para ejecutar las respectivas conexiones a 
las tuberías de agua potable, según las instrucciones de los fabricantes y las 
Instrucciones generales de instalación adecuada. 
 



 

 

Incluye herramientas, materiales, equipos y la mano de obra calificada para la 
ejecución de los trabajos correspondientes a la instalación que requiere, según las 
presentes especificaciones dadas. 
 
En el caso de los repuestos para los sistemas de descarga SLOAN y DOCOL, 
deberán ser adquiridos por medio de alguno de los distribuidores autorizados por la 
Marca específica, para garantizar la originalidad en los productos. 
 
Medida y Forma de Pago: La medida será la unidad (un) y se pagará cuando esté 
instalados, probados y recibidos a entera satisfacción. La forma de pago será la 
estipulada en el contrato. 
 

Descripción 
Unidad de 

Medida 

Comprende desde el ítem 3.5 al ítem 3.77  un 

 
 
3.9.4 OBRAS CIVILES. 
 
3.9.4.1  Excavación manual de material heterogéneo de 0 a 2m 

Las excavaciones se realizarán según lo estipulado en planos y presupuesto, bajo la 

supervisión de la Interventoría, teniendo en cuenta la guía para el trabajo seguro en 

excavaciones establecida por el Ministerio de Trabajo de Colombia.  

Las excavaciones se ejecutarán con las líneas y pendientes que se muestran en los planos 

o como lo indique el Interventor. Durante el progreso del trabajo puede ser necesario o 

aconsejable variar las dimensiones de las excavaciones mostradas en los planos, 

contenidas en las especificaciones o recomendadas por la Interventoría y cualquier 

variación en las cantidades como resultado de esos cambios, se reconocerá al Contratista 

a los precios unitarios fijados en el contrato para cada uno de los ítems de excavación. 

Cuando se identifiquen esas variaciones se deberá dar pronto aviso a la interventoría previo 

a la ejecución de la actividad. Si los materiales encontrados a las cotas especificadas no 

son apropiados para el apoyo de las estructuras o tuberías, o sea necesario excavar a una 

profundidad adicional, la excavación se llevará hasta donde lo ordene el Interventor. 

Cuando se emplee material de préstamo para lleno, éste será aprobado por el Interventor.  

Las excavaciones y sobre-excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las 

ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea 

necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo 

del Contratista. La Entidad no reconocerá ningún exceso sobre las líneas especificadas. 

Estas excavaciones y sobre-excavaciones deberán rellenarse con material aceptable, 

compactado y aprobado por el Interventor.  



 

 

Antes de iniciar la excavación se precisará el sitio por donde pasan las redes existentes de 

servicios. Si es necesario remover alguna de estas instalaciones se deberán desconectar 

todos los servicios antes de iniciar el trabajo respectivo y proteger adecuadamente las 

instalaciones que van a dejarse en su lugar. También se hará una evaluación de las 

estructuras adyacentes para determinar y asumir los posibles riegos que ofrezca el trabajo.  

No se permitirán voladuras que puedan perjudicar los trabajos o estructuras vecinas. 

Cualquier daño resultante de voladuras indiscriminadas, incluyendo alteraciones o fracturas 

de materiales de fundación, o que estén fuera de las líneas de excavación, será reparado 

por el Contratista a su costo.  

Cuando las excavaciones presenten riesgos, sus bordes deberán ser suficientemente 

resguardados por medio de vallas. Durante la noche el área de riesgos potenciales quedará 

señalizada por medios luminosos y a distancias suficientes para prever el peligro.  

Los materiales resultantes de las excavaciones son propiedad de LA UNIVERSIDAD, 

igualmente las tuberías, cables, conductos (u otros que a juicio de éstas se consideren de 

provecho), que resulten en las zanjas con motivo de la construcción o reemplazo de redes 

para servicios públicos.  

No se permitirá depositar material sobrante ni escombros en sitios donde perjudiquen el 

tráfico vehicular y peatonal ni donde puedan obstruir drenajes y desagües. Se deberá tener 

especial cuidado al colocar material de excavación sobre los bordes de las mismas, con el 

fin de evitar sobreesfuerzos en los taludes que puedan generar derrumbes. 

El personal que trabaje en la labor debe contar con todos los elementos de protección 

personal y trabajo en alturas, certificados de trabajo en alturas si la excavación se realiza a 

más de 1,50m y por ningún motivo las personas que están realizando la excavación deben 

quedar solas; es decir siempre debe estar alguien pendiente en la superficie ayudando y 

vigilando que el terreno no presente variaciones que comprometan la vida de las personas 

que están escavando. 

Medida y pago 

Las excavaciones se medirán y pagarán por metro cúbico (m3), obtenido del cálculo del 

volumen compactado de las masas in situ. En ningún caso se contemplarán factores de 

expansión. 

La cuantificación de los trabajos relacionados con este ítem se hará en el terreno y 

únicamente se medirán las excavaciones autorizadas por el interventor. Incluye excavación 

manual de 0 a 2 metros bajo cualquier grado de humedad, roca descompuesta, bolas de 

roca de volumen inferior a 0.35m3 y transporte del material hasta los acopios indicados por 

la interventoría. 



 

 

Los vacíos generados por desprendimientos o movimientos de roca no se pagan como 

excavación. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.1 
Excavación manual de material heterogéneo de 0-2 
bajo cualquier grado de humedad 

m3 

 

DEMOLICIONES Y RETIROS 

Las demoliciones se ejecutarán considerando normas ambientales y de seguridad vigentes, 

tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o 

terceras personas y daños a las obras que se construyen o a las instalaciones existentes. 

Las demoliciones se deberán ejecutar en horarios de trabajo previamente acordados con la 

interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal funcionamiento de 

las actividades institucionales. 

Los escombros se acopiaran provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de 

Antioquia. Deberá presentarse con cada viaje, el recibo expedido por el sitio de descargue. 

 

 

3.9.4.2 Demolición de andenes o pisos en concreto hasta un espesor de 25cm 

Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de andenes o 

pisos en concreto de cualquier resistencia incluido el retiro del mortero de pega existente, 

la baldosa o cerámica de acabado y las varillas de dilatación, de modo que la zona quede 

en condiciones aptas para que pueda posteriormente instalarse un nuevo piso. 

Las demoliciones se ejecutarán considerando normas ambientales y de seguridad vigentes, 

tomando todas las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o 

terceras personas y daños a las obras que se construyen o a las instalaciones existentes. 

 Las demoliciones se deberán ejecutar en horarios de trabajo previamente acordados con 

la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal funcionamiento 

de las actividades institucionales. 

Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por las 



 

 

autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo expedido 

por el sitio de descargue. 

Medida y pago  

Las demoliciones se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) 

Este precio incluye acarreo interno de materiales, empaque en costales, alquiler de 

cortadora y taladro o martillo demoledor, retiro de instalaciones embebidas, empaque de 

escombros en costales, señalización y los demás costos directos e indirectos establecidos 

en el contrato 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.2 
Demolición de andenes o piso en concreto hasta un 
espesor de 25 cm manual o mecánicamente 

m2 

 

3.9.4.3 Demolición de revoque  

Ésta actividad comprende la demolición por medios manuales de revoque de cualquier 

resistencia y espesor entre 0.00 y 0.05m.  

Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por las 

autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo expedido 

por el sitio de descargue. 

Las demoliciones de revoque deben ejecutarse en horarios de trabajo previamente 

acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal 

funcionamiento de las actividades institucionales. 

Medida y pago 

El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para 

desarrollar la actividad. 

La medición y pago de este ítem se hará por metro cuadrado (m2). 

Incluye, demarcación, cortes con pulidora, señalización, transporte horizontal y vertical, 

empaque de escombros en costales, herramienta y equipo, mano de obra y todos los demás 

elementos necesarios para desarrollar correctamente la actividad. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 



 

 

5.3 
Demolición de revoque de cualquier resistencia o 
espesor 

m2 

 

3.9.4.4 Demolición de mortero de piso 

Ésta actividad comprende la demolición por medios mecánicos o manuales de morteros de 

piso de cualquier resistencia y espesor.  

Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por las 

autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo expedido 

por el sitio de descargue. 

Las demoliciones de mortero de piso deben ejecutarse en horarios de trabajo previamente 

acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal 

funcionamiento de las actividades institucionales. 

Medida y pago 

El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para 

desarrollar la actividad. 

La medición y pago de este ítem se hará por metro cuadrado (m2). 

Incluye, demarcación, cortes con pulidora, demolición de mortero para cualquier resistencia 

y espesor, señalización, transporte horizontal y vertical, empaque de escombro en costales, 

y disposición final de estos; herramienta y equipo, mano de obra y demás elementos 

necesarios para desarrollar la actividad. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.4 
Demolición mortero de piso de cualquier resistencia o 
espesor 

m2 

 

3.9.4.5 Demolición de zócalo o media caña  

Ésta actividad comprende la demolición por medios manuales de zócalos o media caña.  

Dentro de esta actividad se debe incluir, la empacada de los escombros en costales, el 

acarreo interno de los materiales de escombro, producto de demoliciones; los escombros 

se acopiarán provisionalmente en el sitio asignado por la Universidad de Antioquia, el cual 

debe ser evacuado a más tardar en las 12 horas siguientes, a los sitios autorizados, por las 



 

 

autoridades municipales, por lo cual deberá presentarse con cada viaje, el recibo expedido 

por el sitio de descargue. 

Las demoliciones de media caña deben ejecutarse en horarios de trabajo previamente 

acordados con la interventoría, con el fin de evitar al máximo inconvenientes en el normal 

funcionamiento de las actividades institucionales. 

Medida y pago  

El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para 

desarrollar la actividad. 

La medición y pago de este ítem se hará por metro lineal (m). 

Incluye, demarcación, cortes con pulidora, demolición de zócalo o mediacaña para 

cualquier resistencia y espesor, señalización, empaque de escombros en costales, mano 

de obra, transporte horizontal y vertical y demás elementos necesarios para desarrollar 

correctamente la actividad. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.5 
Demolición de zócalo o media caña de cualquier 
resistencia y espesor 

m2 

 

 

3.9.4.6 Botada de escombros 

Los escombros que surjan como resultado de demoliciones y sobrantes de obras civiles, 

que no estén incluidos en los ítems de este contrato, se almacenarán en los acopios 

destinados por la Universidad de Antioquia. Para su cargue y botada se utilizará el equipo 

adecuado, con el que se transportará a las escombreras autorizadas por el Municipio 

respectivo, previa autorización y firma de salida por parte del interventor 

El contratista deberá cumplir con las normas establecidas por el Municipio respectivo para 

el transporte de estos materiales a través de la ciudad y en ningún caso podrá depositarlos 

en zonas diferentes a las escombreras antes mencionadas.  

La Universidad de Antioquia se reserva el derecho de propiedad sobre los materiales de 

valor que resulten de las demoliciones y podrá exigir al contratista su reutilización o 

transporte a un lugar de acopio determinado por la interventoría, a distancia no mayor de 

15 Km. Se debe tener especial cuidado en su desmonte de tal forma que se evite el 

deterioro que impida la posterior utilización.  



 

 

El personal que trabaje en la actividad de cargue y botada de escombros debe estar afiliado 

al sistema de seguridad social.  

El lugar donde se realice el cargue de escombros deberá estar señalizado con balizas 

reflectivas y cintas de seguridad. Dicho espacio deberá quedar limpio y aseado después 

del cargue del material. Se deberá hacer un correcto manejo del tránsito, permitiendo un 

flujo de carros adecuado mientras se realiza la labor de cargue del material. 

Medida y pago  

El pago de este ítem, contempla todos los costos directos e indirectos necesarios para el 

adecuado manejo de los materiales sobrantes, incluyendo el cargue, transporte, pago de 

los derechos en la escombrera, entre otros.  

La medición y pago de este ítem se hará por metro cubico (m3). Para la cuantificación de 

los volúmenes a desalojar, se tomará como referencia la cantidad medida en conjunto por 

la interventoría y contratista. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.6 
Botada de escombros producto de las demoliciones y 
aseo general 

m3 

 

3.9.4.7 Llenos en arenilla 

Para ésta actividad se cumplirán las siguientes especificaciones: Límite líquido menor del 

30%. Índice de plasticidad menor del 4%. Porcentaje de material que pasa por el tamiz 200 

menor de 35%. Los Llenos en arenilla deben ser compactados mecánicamente hasta 

obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. 

El lleno en Arenilla debe cumplir las siguientes especificaciones: Cuando ocurran lluvias, 

las zonas de trabajo deberán protegerse con plásticos, bordillos, resaltos o llenos para 

evitar que se inunden, causen derrumbes o alteren propiedades de los materiales recién 

colocados. Los llenos se harán sobre superficies limpias y libres de escombros, humedales, 

raíces o materiales degradables. Las capas se colocarán en orden sucesivo de 15 cm de 

espesor máximo y cada una de ellas compactada al porcentaje indicado por el asesor de 

suelos. 

Medida y pago  

La medida de los llenos compactados se hará por metro cúbico (m3), con base en el 

volumen medido del material ya colocado y compactado hasta las líneas, pendientes y 

dimensiones mostradas en los planos o indicadas por la Interventoría.  Su medida se hará 

en sitio ya compactado 



 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.7 Llenos en arenilla m3 

 

3.9.4.8 Llenos en material provenientes de la excavación 

Podrá utilizarse material proveniente de la excavación siempre que a juicio de la 

interventoría y previos análisis de laboratorio, presente propiedades físicas y mecánicas 

para lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo 

asentamiento. De acuerdo con el tipo de trabajo, la interventoría podrá ordenar los ensayos 

necesarios (Límites de Atterberg, humedad natural, próctor modificado, CBR, y otros) para 

determinar su aceptación como material de lleno. El contratista está en la obligación de 

seleccionar, transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para llenos, que se 

obtengan como resultado de las excavaciones, todo lo anterior a su costo y bajo su 

responsabilidad. Estos materiales son propiedad de la entidad contratante y el contratista 

deberá emplearlos, en primer lugar, para las actividades previstas en la obra. 

Una vez aceptado el material por parte de la interventoría, el contratista procederá a 

organizar su trabajo y colocación, evitando la contaminación con materiales extraños o 

inadecuados. El lleno solo podrá iniciarse cuando la Interventoría lo haya autorizado y una 

vez hayan sido revisadas las tuberías, canalizaciones, cimentaciones y demás estructuras 

a cubrir. Para la primera parte del lleno y hasta los 30 cms., por encima de la parte superior 

de las canalizaciones, tuberías, ductos, u otros, deberá escogerse material que no contenga 

piedras que durante el proceso de compactación puedan ejercer esfuerzos puntuales sobre 

las tuberías o estructuras a cubrir. 

En la compactación deberá obtenerse una densidad del 95% de la densidad máxima 

obtenida en el ensayo de Proctor modificado. La humedad del material será controlada de 

tal manera que permanezca en el rango requerido para obtener la densidad especificada. 

Medida y pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cúbico (m3) 

compactado; el proponente deberá tener en cuenta el coeficiente de compactación al hacer 

el análisis de los materiales. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos 

necesarios para la ejecución del trabajo. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.8 Llenos en material provenientes de la excavación m3 

 

3.4.9.9 Llenos compactados en suelo cemento con material de préstamo 



 

 

Se entiende por "Llenos con material de préstamo" aquellos que se hacen con materiales 

diferentes a los obtenidos de las excavaciones de la obra. Los materiales de préstamo 

pueden ser limos o arenillas, que permitan al compactarlos, obtener arenas limosas 

compactadas hasta alcanzar una densidad seca igual o mayor del 95% de la densidad seca 

máxima, obtenida en el ensayo Próctor Modificado sobre el material que va a ser utilizado.  

Si se van a utilizar materiales diferentes, el Contratista presentará los resultados de los 

ensayos necesarios: Próctor Modificado, CBR, límites de consistencia, gradación por 

mallas, lavado sobre malla No. 200, contenido de material orgánico y otros que se 

consideren necesarios, con base en los cuales la Universidad de Antioquia podrá autorizar 

su utilización. 

Antes de construir la capa de suelo‐cemento se comprobará que la superficie que va a 

servir de apoyo tenga la densidad y la planicidad apropiada, así como las cotas indicadas 

en los planos o definidas por el Interventor. Todas las irregularidades que excedan las 

tolerancias establecidas en la especificación respectiva, se deberán corregir de acuerdo 

con lo indicado en ella, a plena satisfacción del Interventor. 

El suelo-cemento consistirá en una mezcla de limos o arenillas y cemento Portland, en una 

relación por volumen de 2 sacos de cemento de 50kg por cada m3, a la cual se le debe 

adicionar agua para lograr el fraguado del cemento. El agua se debe adicionar poco a poco, 

distribuida uniformemente sobre la mezcla, la cual deberá estar esparcida sobre el área de 

mezclado y sin formar pantanos que al ser mezclados con el material más seco generen 

grumos. A medida que se adiciona el agua, se debe mezclar el material de tal forma que se 

logre una humedad homogénea. 

El suelo-cemento se compactará mecánicamente en capas cuyo espesor sea menor que 

0,15 m, y se compactará cada capa independientemente mediante el uso de equipo, hasta 

lograr una densidad seca mayor o igual que el 95% de la densidad seca máxima, obtenida 

en el ensayo Proctor Modificado sobre un espécimen que tenga las mismas características 

que el que se utiliza en el lleno. 

Medida y pago  

La cantidad de obra correspondiente a este ítem se medirá por metro cúbico (m3) 

compactado; el pago incluye ensayos de densidad en campo, el proponente deberá tener 

en cuenta el coeficiente de compactación al hacer el análisis de los materiales. Su precio 

incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del trabajo. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.9 Llenos compactados en suelo cemento m3 

 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 



 

 

Éste ítem se refiere a las normas generales que regulan la fabricación, manejo, transporte, 

colocación, resistencia, acabados, formaletas, curado, protección, y en general todas las 

relacionadas con los concretos reforzados, simples o ciclópeos que se requieran en la 

ejecución de las obras, se seguirán, además, las recomendaciones del Código Colombiano 

Sismo-resistente NSR-10 y de los decretos que para el efecto estén vigentes a la fecha de 

la licitación.  

El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados fino 

y grueso, y aditivos en algunos casos que sea requerido por la interventoría.  

El cemento Portland debe cumplir con las especificaciones de las normas ICONTEC 121 y 

321 y ASTM 150 para cemento tipo I. Se usará de una marca conocida y aprobada en el 

país. El cemento que llegue a la obra será del mismo tipo y marca utilizada para el diseño 

de las mezclas. No se podrá almacenar, cemento en sacos por más de 30 días.  

No se permitirán vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales 

suficientes en cantidad y calidad aprobadas por el Interventor, o sin que haya un programa 

de suministros adecuado para atender al normal desarrollo del plan general.  

AGREGADO GRUESO: El agregado grueso para hormigón será roca triturada, limpia, 

dura, sana y durable, uniforme en calidad y libre de pedazos blandos, quebradizos, 

alargados, laminados, roca desintegrada, material orgánico, cal, arcilla o cualquier otra 

sustancia indeseable. La calidad de material sometido a la prueba de desgaste en la 

máquina de los Ángeles, no debe sobrepasar un desgaste del 40% en peso.  

Preferiblemente se deben usar agregados de origen ígneo o metamórfico.  

Los tamaños de los agregados gruesos, podrán variar entre ½” y 1½”. Los agregados no 

pueden presentar planos de exfoliación definidos, y deben provenir de piedras o rocas de 

grano fino. Para muros y losas, con espesor menor de 20 cm, el tamaño máximo será de 

¾”.  

AGREGADO FINO: El contratista obtendrá la arena que deberá someter a la aprobación 

del interventor, la aprobación de determinada fuente de suministros no constituye la 

aprobación de todo el material sacado de ella. El contratista será responsable de que la 

calidad de la arena sea uniforme, limpia, densa y libre de lodos y materia orgánica. El 

tamaño debe estar comprendido entre 0.5 y 2 mm muy bien gradada.  

El contratista deberá hacer periódicamente los ensayos de las muestras de las arenas, para 

cerciorarse de la bondad de la misma en cuanto al contenido de arcilla y de materia 

orgánica.  

AGUA: El agua para las mezclas de concreto, deberá ser limpia y sin ácidos, aceite, sales, 

limos, materiales orgánicos o cualquier sustancia que pueda perjudicar la calidad, 



 

 

resistencia o durabilidad del concreto. En caso de agua de calidad dudosa deberá 

someterse a pruebas de laboratorio para permitir su posible utilización.  

DOSIFICACION: Las cantidades de cemento, de arena, agregado grueso y agua, que el 

contratista se proponga usar en las mezclas para lograr las resistencias especificadas, 

deberán ser sometidas a la aprobación de la interventoría. El Contratista deberá efectuar 

un diseño de mezclas para los materiales que va a emplear en la ejecución de los trabajos. 

Las resistencias a la comprensión que exigirán a los concretos serán en general las 

siguientes, para 28 días: 

CLASE A 3.000 PSI = 210 Kg/cm2  

CLASE B 2.500 PSI = 175 Kg/cm2  

CONSISTENCIA Y MANEJABILIDAD: No se permitirá concretos con exceso de agua o si 

en algún momento el concreto tiene consistencia más allá de los límites especificados, será 

rechazado. 

El contratista deberá tomar un mínimo de 4 cilindros para cada ensayo, por cada 30 m3, de 

cada clase de concreto, cuyas resistencias se obtendrán a los 7, 14, 28 y 100 días.  

La toma de muestras por medio de cilindros de concreto se debe realizar con mínimo 1 vez 

por día, si la fabricación de concreto es menor que 30 m3, se debe tomar la muestra por 

barcadas dependiendo de la cantidad de concreto a vaciar (Dicha proporción será definida 

por la universidad y autorizada por la interventoría)  

MEZCLAS: Solo se mezclará concreto en las cantidades que se requieran para uso 

inmediato y no se aceptará ninguno que haya iniciado fraguado o que se haya mezclado 

con 45 minutos de anterioridad a la colocación. Para la mezcla en sitio el contratista 

proveerá equipo adecuado (mezcladoras) con dispositivo para medir el agua, que garantice 

una distribución uniforme de los materiales, o sea aceptado por el interventor.  

El interventor tendrá libre acceso a todos los ensayos; cuando se tomen cilindros de prueba, 

el contratista dará aviso oportuno para que el interventor pueda hacer la inspección y control 

de la toma de cilindros. El concreto se mezclará por tiempo, en ningún caso menor a un 

minuto. Se establecerán controles que aseguren que ningún concreto será descargado 

hasta no cumplir el tiempo especificado de mezcla; al menos ¾ del tiempo de mezclado 

deberá transcurrir desde que la última parte del agua fue añadida a la mezcla.  

Cuando se trate de concreto pre mezclado se deberá cumplir con la norma ASTM C94.  

TRANSPORTE DEL CONCRETO: El material se llevará de la mezcladora al sitio de 

vaciado en la forma más rápida y práctica posible evitando la segregación.  



 

 

COLOCACION DEL CONCRETO: Las formaletas serán inspeccionadas por el interventor 

antes de la colocación del concreto. Las dimensiones se revisarán cuidadosamente y 

cualquier pandeo o alabeo deberá corregirse, de igual manera, deberá removerse toda 

clase de suciedades, aserrín, virutas u otros desechos.  

El contratista deberá notificar al interventor cuando se esté listo para vaciar el concreto, con 

24 horas de anticipación con el fin de que se pueda inspeccionar las formaletas y refuerzos, 

Una vez el interventor haya practicado la visita y comprobado que los refuerzos están de 

acuerdo al cálculo estructural además que las formaletas se ajusten a las cargas por 

soportar, impartirá el visto bueno para la fundición.  

Deberá emplearse, además, vibradores de concreto con diámetros adecuados para cada 

elemento estructural; éstos se emplearán verticalmente y en periodos cortos con el fin de 

evitar segregación del concreto.  

La colocación del concreto debe llevarse a cabo continuamente y debe ser compactada 

alrededor del refuerzo, en las partes estrechas y en las esquinas de muebles y formaletas.  

El concreto deberá depositarse tan cerca cómo se pueda del sitio final en la formaleta de 

modo que no haya que transportarlo más de 2m, dentro de la misma. 

Cuando se coloque concreto sobre una fundación de tierra, está deberá estar compactada, 

limpia y húmeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podrá 

colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa o seca o rellenos que no hayan sido 

compactados a la densidad requerida por medio de equipos de rodillos o métodos 

manuales. 

PROTECCION Y CURADO: Inmediatamente después de colocado el concreto, se 

protegerá toda la superficie de los rayos solares, humedeciéndola constantemente durante 

un tiempo nunca inferior a 10 días. Se cubrirá con agua procurando que sea continua y 

pareja la humedad en toda la superficie para evitar agrietamientos.  

El curado se hará cubriendo totalmente las superficies expuestas con mantos permanentes 

saturados o manteniéndolos mojados por un sistema de tuberías perforadas de regadores 

mecánicos u otro método aprobado que mantenga las caras del concreto, completamente 

húmedas, entendiéndose que no se permitirá el humedecimiento periódico de las mismas, 

sino que este debe ser continuo.  

El agua que se utilice para el curado, deberá ser limpia y en general debe llevar los 

requisitos especificados para el agua de mezclas. Todo el equipo que se requiera para el 

curado adecuado para el concreto deberá tenerse listo antes iniciar la colocación del mismo. 

ACABADOS: Las irregularidades en las superficies o caras aparentes del concreto podrán 

dar base al interventor para el rechazo de un trabajo. 



 

 

FORMALETAS 

Para los concretos se utilizarán formaletas de primera calidad que proporcionen una 

superficie lisa y pareja, libre de resaltos, oquedades y embombamientos.  Para tal fin se 

utilizará formaleta metálica o formaleta en madera pulida, que no presente fisuras, grietas 

o asperezas.  Las formaletas para este fin se utilizarán hasta cuando la interventoría 

considere que la misma no cumple con las condiciones para proporcionar un acabado que 

satisfaga las condiciones.  Para este efecto las formaletas de madera, deben estar 

protegidas con pintura especial (pintucoat o similar) y darles un mantenimiento periódico. 

Para la elaboración de las formaletas no se aceptarán triplex de espesores menores de 12 

mm., como tampoco se aceptarán ajustes que no garanticen una superficie continua y libre 

de resaltos e irregularidades, entendiéndose que las irregularidades superficiales no deben 

exceder de 0.5 mm.  

Los tratamientos previos a cada nuevo uso, con ACPM, parafina y/o similares, son 

convenientes y aceptables, siempre y cuando no manchen la superficie y no alteren las 

resistencias de los concretos o quiten adherencia al refuerzo. 

El Contratista debe presentar a la interventoría previamente al vaciado del concreto, el 

montaje estructural de la formaletería para su revisión y aprobación. 

Todas las superficies interiores estarán limpias y tratadas adecuadamente para obtener 

superficies lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes. Salvo que se acuerde 

lo contrario con la interventoría, los elementos en concreto a la vista se  vaciarán con 

formaleta metálica. 

Para el desencofrado se deberán cumplir todas las disposiciones de la Norma Colombiana 

de Diseño y Construcción Sismo Resistente. N.S.R-2010. Los tiempos normales para 

desencofrar las estructuras en concreto son los indicados a continuación, sin embargo estos 

tiempos se podrán reducir cuando el concreto sea mejorado con aditivos para acelerar su 

resistencia.  Esta medida se podrá adoptar previo visto bueno del interventor. 

Los tiempos mínimos normales previstos para desencofrar las estructuras, son los 

siguientes: 

Columnas:    12 horas 

Tapas laterales:   12 horas (*) 

Placas aligeradas, andenes:             7 días (*) 

Vigas aéreas:                          7 días (*) 

Escaleras:                                    7 días 



 

 

(*) Las tapas laterales corresponden a tapas de vigas, columnas y muros salvo que estén 

soportando fondos de losas o vigas. 

(*) Más un tiempo prudencial de retaque establecido a criterio de la Interventoría, después 

de conocer los resultados de las reuniones previas con el asesor especializado en 

concretos y con el calculista. 

Se puede desencofrar solo cuando el concreto haya endurecido lo suficiente y sea capaz 

de mantenerse en su posición sin sufrir deformaciones.  Las columnas  deben permanecer 

encofrado por lo menos 12 horas a menos que un análisis detallado indique algo diferente. 

Las losas deben permanecer encofradas hasta que el concreto haya adquirido una 

resistencia de un 70% de la especificada en el diseño (normalmente unos 7 días), a menos 

que un análisis más detallado indique algo diferente. 

El proceso de desencofrado y los medios utilizados no pueden afectar el elemento ni la 

formaleta. 

Medida y Pago:  

El pago correspondiente a los concretos se hará con base en los volúmenes de obra 

determinados de acuerdo con lo anteriormente especificado, en las unidades establecidas 

en cada ítem del presupuesto y con precios unitarios establecidos por el contratista en su 

propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto estipulado en el formulario 

de precios.  

El precio unitario que se establezca para los diferentes concretos deberá incluir los costos 

directos tales como: equipos, herramientas, materiales, mano de obra, y demás costos 

necesarios para suministrar, transportar, mezclar, vaciar y curar el concreto de acuerdo con 

éstas especificaciones, así como todos los costos indirectos.  

También incluirá los gastos de suministro, colocación y retiro de formaletas y obra falsa 

necesaria, juntas de construcción, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos 

necesarios para completar las obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en 

los planos o lo indique el interventor. 

 

3.4.9.10 Construcción de andén en concreto de 21 Mpa 

La construcción de andenes sobre terreo natural, contempla la construcción de concreto de 

21 Mpa con espesor entre 10 y 15cm, entresuelo con espesor de 20cm (15cm en piedra y 

5cm en arenilla) y la colocación de malla electro soldada D-84.  

Imagen N°2 Sección transversal de Andenes 



 

 

 

Medida y Pago:  

El pago correspondiente a los concretos se hará por metro cuadrado m2 de acuerdo con lo 

anteriormente especificado, en las unidades establecidas en cada ítem del presupuesto y 

con precios unitarios establecidos por el contratista en su propuesta.  

El precio unitario deberá incluir los costos directos tales como: equipos, herramientas, 

materiales, mano de obra, y demás costos necesarios para suministrar, transportar, 

mezclar, vaciar y curar el concreto de acuerdo con éstas especificaciones, así como todos 

los costos indirectos.  

También incluirá los gastos de suministro, colocación y retiro de formaletas y obra falsa 

necesaria, acabados, pruebas de laboratorio y demás costos necesarios para completar las 

obras de concreto en todos sus detalles, como se indica en los planos o lo indique el 

interventor. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.10 
Construcción de andén en concreto de 21 Mpa, 
espesor entre 10cm y 15cm, 

m2 

 

3.4.9.11 Revoque 1:4 

Los revoques se aplicarán en las superficies de los muros de mampostería, en los sitios 

indicados en los planos o señalados por el interventor.  

El espesor del revoque será de un 1,0 centímetro como mínimo sobre las partes más 

salientes del muro. La relación de mezcla del mortero será de 1:4  y la arena tendrá las 



 

 

mismas características de la usada para los morteros, pero deberá pasar toda la malla No. 

16. 

Para realizar un correcto proceso constructivo, se debe picar o abusardar el muro, esto con 

el fin de generar una buena adherencia entre el revoque y el muro existente, posterior a 

esto se debe realizar un champeado del revoque para que se adhiera bien con la malla, el 

acabado final, se debe hacer con codal, y el curado del revoque se debe mantener 

hidratado, para que no se presenten fisuras por retracción del mortero. 

Antes de aplicar los revoques deberán humedecerse todas las superficies hasta la 

saturación, durante un período prolongado de tiempo y se fijarán las bases que servirán de 

guía, a fin de obtener un acabado terso y plano, aplomado en los muros y libre de 

imperfecciones. El acabado del revoque debe ser con base en regla y llana de madera o 

metal. 

Medida y Pago: 

Los revoques se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2) y su precio incluirá el 

suministro de mano de obra, materiales, equipo, herramientas y en general, todo lo que el 

Contratista tenga que hacer para la correcta ejecución de la obra. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye también el de suministro y colocación de 

esquineros, malla, alambre, mortero, construcción de las ranuras, dilataciones, y filetes, es 

decir que no habrá pagos especiales por estos trabajos y además, al medir se descontarán 

los vanos de puertas y ventanas. 

Este precio incluye la picada o abujardada de los muros, el suministro, mano de obra, 

transportes internos y externos, transportes horizontales y verticales e instalación del 

mortero 1:4, para revoque y todos los costos directos e indirectos necesarios para 

desarrollar la actividad. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.11 Revoque 1:4 m2 

 

3.4.9.12 Enchape en baldosa o cerámica  

La descripción de las actividades especificadas a continuación se refiere a los siguientes 

ítems: 

Enchape en baldosa 

Enchape en cerámica 



 

 

Éstas actividades comprenden la instalación de enchape en baldosa o cerámica. Incluye 

varilla de dilatación plástica. 

Para el empotramiento del enchape se debe emplear pega tipo sika, pegacor o su 

equivalente. 

Para el desarrollo de ésta actividad se debe utilizar separadores de juntas, con el objetivo 

de que las juntas queden con la misma dimensión y con el mismo hilo. Los cortes de piezas 

deben hacerse con pulidora. 

La lechada debe ser del mismo color del enchape o la indicada por la interventoría, de 

buena consistencia que penetre bien las juntas y se debe limpiar con estopa cada que inicie 

el fraguado con el objetivo de dejar las juntas parejas. 

Los enchapes suministrados e instalados deben ser de un color muy similar al lote existente 

y deben contar con la aprobación de la interventoría. La resistencia de los enchapes debe 

ser de excelente calidad. 

Medida y Pago: 

El pago de éstas actividades se hará por metro cuadrado (m2) e incluye: Suministro, mano 

de obra, lechada, pegacor o equivalente y varilla de dilatación plástica. 

Los costos incluyen: suministro, mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.12 Enchape en baldosa m2 

5.13 Enchape en cerámica m2 

 

3.9.4.13 Baldosa de grano similar a la existente No. 1 y 2, color gris, de 30x30 cm y      

Baldosa en concreto tipo chocolatina de 30*30 

Sobre el alistado de concreto y antes de sentar la baldosa se rectificarán los niveles de 

pisos finos, colocando a distancias prudenciales puntos fijos de nivel y si hay desagüe 

dejando hacia estos las pendientes requeridas, enseguida se colocará la baldosa 

asegurándose de que quede bien sentada sobre toda la superficie. Cuando sea necesario 

recortar la baldosa en dimensiones especiales se colocarán estas en los sitios menos 

visibles del ambiente. Las juntas se sellarán con una lechada de cemento, a la cual se le 

agregará un colorante mineral, del mismo color de la baldosa. 

Antes de que la lechada de cemento se endurezca, deberá limpiarse el material 

convenientemente la superficie de la baldosa utilizando trapo seco, a fin de evitar las 

manchas del piso.  



 

 

La superficie terminada debe quedar libre de resaltos, y salientes en sus uniones, de 

manera que sea uniforme y continuo. 

La pulida final sólo se ejecutará cuando se considere oportuno, de acuerdo con los 

diferentes trabajos de acabado y con las instrucciones del Interventor, protegiendo 

adecuadamente las paredes, guarda escobas, puertas, marcos y tragantes para evitar 

deterioros y obstrucciones con la cachaza. 

Las baldosas que queden en los filos de vanos de puertas, ventanas o extremos de muros, 

serán biseladas en sus bordes o se les instalará piraguas plásticas o de aluminio según lo 

estipule el contrato o la interventoría.  

Se utilizarán materiales de primera calidad de las referencias que se especifican y las 

herramientas y mano de obra calificada que sean necesarias para su correcta instalación  

Una vez terminado el piso se protegerá convenientemente con papeles o carnaza de cuero 

para garantizar su conservación, la cual será por cuenta del Contratista. 

Medida y Pago: 

Las baldosas de grano y tipo chocolatina se medirán y pagarán por metro cuadrado (m2), a 

los precios unitarios definidos en el contrato según el caso. Este precio incluye, el 

suministro, mano de obra, herramienta y equipo, transportes internos y externos, transporte 

horizontal y vertical, instalación de los materiales y todos los costos directos e indirectos 

necesarios para desarrollar la actividad. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.14 Baldosa de grano similar a la existente No. 1 y 2 m2 

 

3.9.4.14 Pulida y brillada de baldosa de grano. 

La pulida y brillada sólo se ejecutará cuando se considere oportuno, de acuerdo con los 

diferentes trabajos de acabado y con las instrucciones del Interventor, protegiendo 

adecuadamente las paredes, guarda escobas, puertas, marcos y tragantes para evitar 

deterioros y obstrucciones con la cachaza. 

La pulida se hará con piedra No. 200 o la que fuere más indicada, retirando y limpiando 

todos los residuos de la lechada. Con piedra No. 400 o la que fuere más indicada, se le 

darán las pulidas necesarias para obtener el acabado adecuado. 

Al término de estas etapas la baldosa deberá tener una tersura casi brillante, dando 

adicionalmente una pulida con tacos de madera y tela de fique, con una solución de agua 

y ácido fénico, al 12%. También debe utilizarse discos de plomo, para obtener el acabado 

definitivo. Ejecutada esta etapa final, la baldosa deberá quedar con un brillo completo. 



 

 

Por ningún motivo se permitirá la aplicación de productos como cera o ACPM. 

Una vez terminado el piso se protegerá convenientemente con papeles o carnaza de cuero 

para garantizar su conservación, la cual será por cuenta del Contratista. 

Finalmente, antes de su entrega, los pisos deberán limpiarse y brillarse con máquina. 

Medida y Pago: 

El pago de ésta actividad se hará por metro cuadrado (m2) e incluye todos los costos 

directos e indirectos derivados del contrato. 

Los costos incluyen: suministro, mano de obra, transporte interno y externo, herramienta, 

equipo y todo lo necesario para su normal funcionamiento. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.15 Pulida y brillada de baldosa de grano m2 

 

 

3.9.4.15 Media caña de altura 10 cm color similar a la baldosa 

Esta actividad comprende el vaciado de grano, similar a la baldosa existente, en media caña 

por todo el perímetro de los muros medianeros y divisorios. 

Para ejecutar el vaciado se debe realizar una muestra de 50cm mínimo, vaciada, 

destroncada y pulida, la cual se presentará a la Interventoría y al Arquitecto diseñador del 

espacio, para decidir si cumple de acuerdo a la baldosa de grano existente.  

Dentro de las actividades se debe incluir, varilla en aluminio, varilla en cobre o plástica, 

tanto en la parte superior del guarda escobas como en el piso y en la unión con la baldosa 

de grano, lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada 

en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. 

 



 

 

 

Medida y Pago: 

La mediacaña se medirá y pagará por metro lineal (m), a los precios unitarios definidos en 

el contrato según el caso. Este precio incluye, el suministro, mano de obra, herramienta y 

equipo, transportes internos y externos, transporte horizontal y vertical, instalación de los 

materiales y todos los costos directos e indirectos necesarios para desarrollar la actividad. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.16 
Media caña en granito de altura 10 cms color similar a 
la baldosa 

m 

 

3.9.4.16 Alquiler de andamio Multidireccional Certificado 

 Para la utilización de los andamios certificados se debe cumplir con la norma NTC 1642 

“Higiene y Seguridad, requisitos generales de seguridad en los andamios” 

La base o amarre de los andamios debe ser firme, rígida y capaz de soportar la carga 

máxima de diseño; no debe estar sometida a asentamientos ni desplazamientos. No se 

deben utilizar como apoyo de andamios o plataforma, objetos inestables tales como: 

barriles, cajas o bloques. 

Se debe instalar barandas y zócalos en todos los lados abiertos y extremos de la plataforma 

que se encuentre a una altura superior de 3m sobre el nivel del piso. Las barandas deben 

instalarse a una altura no menor de 0.9m ni mayor de 1m, los soportes de las barandas se 

deben espaciar a intervalos que no excedan de 3m. Los zócalos deben tener una altura de 

por lo menos 8cm. 



 

 

La capacidad de carga en compresión de cada uno de los elementos que componen el 

armazón de un andamio, debe ser como mínimo de 10 MPa (100 kg/cm3) 

La instalación de los andamios se debe realizar con la autorización de interventor y éstos 

se deben fijar de tal forma que los refuerzos de las edificaciones queden instalados de forma 

segura.  

Medida y pago: 

La medida se tomará por día (día), Se debe llenar una planilla firmada por la interventoría 

donde se evidencie los días que se utilizan y las actividades desarrolladas. Solo se pagarán 

los días que se requieran para hacer la actividad previamente avalada por la interventoría. 

Incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

5.17 

Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO 
MULTIDIRECCIONAL (TORRE 
MULTIDIRECCIONAL) para 2m de altura con base de 
3,0 x 3,0m 

día 

5.18 

Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO 
MULTIDIRECCIONAL (TORRE 
MULTIDIRECCIONAL) para 4m de altura con base de 
3,0 x 3,0m 

día 

5.19 

Suministro, transporte y alquiler de ANDAMIO 
MULTIDIRECCIONAL (TORRE 
MULTIDIRECCIONAL) para 6m de altura con base de 
3,0 x 3,0m 

día 

 

 

3.9.4.17 Caja para válvulas según norma EPM 707 

Cuando se trata de válvulas de compuertas instaladas en redes de distribución las cajas se 
construirán de acuerdo con el Esquema No. 1, en los sitios indicados en los planos o por la 
Interventoría para instalar estas válvulas. El concreto 
 
Medida y pago: 

Se medirán y pagarán por unidad terminada y aprobada por la Interventoría. Su precio incluye 
excavación, llenos, botada de escombros, todos los materiales indicados en el esquema o en los 
planos, mano de obra, herramientas, equipos y todos los demás costos directos e indirectos 
requeridos para la construcción de la caja de acuerdo con los diseños. 
 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 



 

 

5.20 
Suministro, transporte e instalación de caja para 
válvulas según norma EPM 707 

un 

 

 
 

 
 
 


